

B e s c h l u s s v o r l a g e

**Betreff: Vergabe der Bauleistung:
„Industriegebiet Crimmitschauer Straße TG V:
Los 7 Grünordnung Teil 2“**

Einreicher: Bürgermeister

Beratungsfolge	Ausschuss:	am	Abstimmung	
	09. Technischer Ausschuss	20.01.2020	Ja-Stimmen	
			Nein-Stimmen	
			Stimmenthaltung	
Beratungsstatus	öffentlich beschließend			

Beschlussvorschlag:

Der Technische Ausschuss des Stadtrates Schmölln beschließt in öffentlicher Sitzung:

Im Ergebnis der öffentlichen Ausschreibung wird die Bauleistung

„Industriegebiet Crimmitschauer Straße TG V: Los 7 Grünordnung Teil 2“

an die Firma

Baumschule Zech
Hirschbach Nr. 19
07957 Langenwetzendorf

mit einer Angebotssumme von

121.297,83 € (incl. 19 % Mwst.)

vergeben.

Sachdarstellung:

Öffentliche Ausschreibung nach VOB

abgeforderte Angebote: 9
abgegebene Angebote: 7
bewertbare Angebote: 7
Submission am: 07.01.2020

Die vorgenannten Leistungen wurden am 07.01.2020 im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung submittiert.

Die Hauptleistung des Leistungsverzeichnisses besteht darin, im Industrie- und Gewerbegebiet Crimmitschauer Straße TG V die Begrünung der Böschungen und der Nebenflächen vorzunehmen.

Die eingereichten Angebote wurden nach den sachlichen, rechnerischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten durch das Ing.- Büro IBW GmbH, Hainstraße 13, 07545 Gera geprüft und ausgewertet. Zur Submission am 07.01.2020 lagen sieben bewertbare Angebote vor.

Das wirtschaftlichste Hauptangebot legte die Firma Baumschule Zech, Hirschbach Nr. 19, 07957 Langenwetzendorf, mit einer geprüften Gesamthöhe von 121.297,83 € unter Einbeziehung des derzeit gültigen Mehrwertsteuersatzes von 19 v.H. vor.

Die Firma Baumschule Zech ist für die ausgeschriebenen Leistungen qualifiziert und es liegen Referenzleistungen vor.

Die Firma Baumschule Zech erfüllt die Kriterien des Leistungsverzeichnisses uneingeschränkt und wird zur Vergabe vorgeschlagen.

Die Finanzierung erfolgt aus der Haushaltstelle 63000.95014.

Grundlage für die Ausschreibung war die Kostenberechnung der gesamten Ausgleichsmaßnahmen vom Ing.- Büro IBW GmbH, Hainstraße 13, 07545 Gera über eine Bruttosumme von 399.188,00 Euro incl. 19% MwSt. Die genannte Summe ist im Zuwendungsbescheid vom 29.05.2018 festgeschrieben und wird mit den Einzellosvergaben nicht überschritten.

Sven Schrade
Bürgermeister

Reiner Erler
Amtsleiter Bauamt

Anlage: Auswertung nach VOB

Hinweis: Beschlussvorlage-Originalausfertigung hinterlegt
im Stadtratsbüro der Stadtverwaltung Schmölln