



Bauvorhaben: Erneuerung des schadhaften Fußweges entlang der Grundstücke Pfeiferberg 16-24 auf einer Länge von ca. 65 m
04626 Schmölln

Bauherr: Stadtverwaltung Schmölln
Markt 1
04626 Schmölln

15.04.2020 - M 1:200 - DIN A1

dbw

WITTIG / HEGENBARTH
Architekten und Ingenieure

Bereich 3
0458 Schmölln
Tel. 0341 19255
Fax 0341 13133
E-Mail: mail@dbw.de
http://www.dbw.de

Lageplan



WITTIG / HEGENBARTH

Architekten und Ingenieure

Brandstraße 7
04626 Schmölln

Tel.: 034491 / 26261
Fax: 034491 / 81130

Email: mail@abwittig.de
http://www.abwittig.de

Bauplanung
Tragwerksplanung
Bauüberwachung
Gutachtertätigkeit
SiGeKo
Brandschutz

Stadtverwaltung Schmölln
Bauamt

Schmölln, 14.07.2020

Markt 1
04626 Schmölln

Bauvorhaben: Grundhafte Erneuerung Fußweg Am Pfefferberg 16-24
Gemeinschaftsbaumaßnahme in Kooperation Gas und TW
Am Pfefferberg 16-24
D-04626 Schmölln

Leistung: **Los 1 Fußweg Pfefferberg 16-24 - Außenanlagen**
Titel 1 1.BA Fußweg + diverse Straßenreparaturen – Stadt Schmölln
Titel 2 2.BA Baustelleneinrichtung TEN/Stadtwerke
Titel 3 2.BA TEN – Tiefbauarbeiten Gas
Titel 4 2.BA Stadtwerke – Tiefbauarbeiten Trinkwasser

Vergabenummer:

Auswertung der Angebote und Vergabevorschlag

Sehr geehrte Damen und Herren,

das o.g. Bauvorhaben wurde nach VOB/A „öffentlich“ ausgeschrieben.

Die Anforderung der Ausschreibungsunterlagen erfolgte von 6 Firmen.

Zur Angebotseröffnung am 07.07.2020 um 11:00 Uhr lagen dem Verhandlungsleiter die Angebote von 4 Firmen vor:

- Angebot Nr. 1 Fa. Baggerbetrieb Burkhardt GmbH, 04626 Thonhausen
- Angebot Nr. 2 Fa. Gerth Straßen- und Tiefbau ,Am Jägerfließ 10
- Angebot Nr. 3 Fa. Heli Transport und Service GmbH, 04626 Schmölln
- Angebot Nr. 4 Fa. STRAKOSA Straßenbau Koppisch und Sachse GmbH, Schmölln

Die ungeprüften Brutto-Angebotssummen der Gesamtangebote sind aus der Niederschrift über die Öffnung der Angebote zu entnehmen. (Anlage 1)

V0224

Prüfung der Angebote

Die Angebote wurden auf der Grundlage der VOB/A und der Vergabeverordnung einer formellen, rechnerischen und wirtschaftlichen Prüfung unterzogen.
Die Prüfung und Wertung erfolgte in fünf Prüfungsabschnitten (Wertungsstufen)

1. Wertungsstufe: formale Angebotswertung

Die Prüfung erfolgte auf

a) zwingende Ausschlussgründe

- nicht rechtzeitig vorgelegte Angebote
- Fehlen von Preisangaben
- Fehlende Unterschrift
- Bieterangaben nicht zweifelsfrei
- Änderungen an den Verdingungsunterlagen
- Wettbewerbswidrige Absprachen
- nicht zugelassene Nebenangebote

b) Fakultative Ausschlussgründe

- Fehlen geforderter Angaben und Erklärungen

Die vorliegenden Angebote sind rechtsgültig unterschrieben, frei von nicht eindeutigen Bieterangaben und wurden somit der weiteren Prüfung unterzogen.

1. Rechnerische Prüfung

Um einen realistischen Preisvergleich zu erhalten, wurden alle vorliegenden Angebote in den Preisspiegel einbezogen. Die Einzelpreise sind eindeutig ausgewiesen.
Die zur Submission verlesenen Angebotssummen können bestätigt werden.

Der gewährte Nachlass ohne Bedingungen auf das Angebot von Bieter Nr. 3 Fa. Heli Transport und Service in Höhe von 1% und Bieter Nr. 3 Fa. STRAKOSA in Höhe von 2 % ist Bestandteil der Auswertung.

Die nachgerechneten Angebotssummen wurden in die Niederschrift über die Öffnung der Angebote eingetragen.

Nach rechnerischer Kontrolle der Angebote mittels Datenverarbeitung ergibt sich bei einem derzeitigen Mehrwertsteuersatz von 16 % folgende Bieterfolge der Angebotssummen:

<u>Bieter Nr.</u>	<u>Name</u>	<u>Nettosumme</u>	<u>Bruttosumme</u>
Bieter Nr. 1	Fa. Baggerbetrieb Burkhardt	105.855,65 €	121.855,65 €
Bieter Nr. 2	Fa. Gerth	91.771,07 €	106.454,44 €
Bieter Nr. 3	Fa. Heli	92.809,63 €	107.659,17 €
Bieter Nr. 4	Fa. Strakosa	95.532,14 €	110.817,38 € * Nebenangebot

2. Prüfung und Wertung Nebenangebote

Von dem Bieter Nr.4 Strakosa GmbH liegt ein Nebenangebot vor.

Dies beinhaltet eine Pauschalisierung der Leistungen.

Das Pauschalangebot des Bieters Nr.4 Strakosa beträgt 102.312,00 € inkl. MwSt.

Das Nebenangebot kann nicht gewertet werden, da in den öffentlichen Vergabeunterlagen eine pauschale Vergabe ausdrücklich ausgeschlossen wurde.

3. Prüfung der Angemessenheit der Preise

Die Preise der geprüften Angebote liegen im marktüblichen Schwankungsbereich.

In den Angeboten sind insgesamt keine unangemessenen hohen oder niedrigen Preise festzustellen, die einen Ausschluss von vorn herein rechtfertigen würde. Es sind z.T. erhebliche Preisunterschiede in den Angeboten untereinander zu erkennen.

In der Gesamtheit liegen die Angebote der Bieter nach rechnerischer Prüfung im normalen bis mittleren Preisniveau.

5. Auswahl des wirtschaftlichsten Angebotes

Rangfolge nach rechnerischer Prüfung

<u>Bieter Nr.</u>	<u>Name</u>	<u>Nettosumme</u>	<u>Bruttosumme</u>
Bieter Nr. 2	Fa. Gerth	91.771,07 €	106.454,44 € (100%)
Bieter Nr. 3	Fa. Heli	92.809,63 €	107.659,17 € (101,1 %)
Bieter Nr. 4	Fa. Strakosa	95.532,14 €	110.817,38 € (104,1 %)
Bieter Nr. 1	Fa. Baggerbetrieb Burkhardt	105.855,65 €	121.855,65 € (114,5%)

Nach formaler, rechnerischer, fachlicher und wirtschaftlicher Prüfung der Angebote wurde durch die Fa. Gerth Straßen- und Tiefbau Schmölln als das wirtschaftliches Angebot eingereicht.

Es wird empfohlen, den Erstplatzierten, die Fa. Gerth Straßen- und Tiefbau Schmölln zu beauftragen.

Hinsichtlich Fachkunde, Leistungsfähigkeit, Termineinhaltung und Qualität der Arbeit liegen keine Gründe vor, die gegen eine Vergabe der Leistungen an die Firma Gerth aus Schmölln, OT Nitzschka sprechen.

Die Firma Gerth ist dem Bauherrn und unserem Büro bekannt und hat schon Bauvorhaben im Territorium, die durch die Stadt Schmölln bzw. unser Büro betreut wurden, realisiert.

Deshalb schlagen wir eine Zuschlagserteilung an den Bieter, die Firma

Gerth
Straßen-und Tiefbau
Am Jägerfleß 10, 04626 Schmölln
Tel. 034491/83338 / Fax. 554887
mail: r.gerth@tiefbaugerth.de vor.

Die Zuschlagserteilung teilt sich auf die Gemeinschaftsmaßnahme, die in Kooperation mit Stadt Schmölln, TEN und Stadtwerke Schmölln umgesetzt wird, über folgende Auftragssummen auf:

Auftragssumme

Stadt Schmölln – 1.Bauabschnitt

Grundhafte Erneuerung Fußweg Am Pfefferberg 16-24 / diverse Straßenreparaturen

Titel 1	54.937,95 € netto	63.728,02 € inkl. 16 % Mwst
---------	--------------------------	------------------------------------

Auftragssumme

TEN – 2.Bauabschnitt / Bauteil Gas

Tiefbauarbeiten für Maßnahmen zur Erneuerung der Gasleitung im Baufeld

Titel 2/50%	1.520,40 € netto	1.763,65 € inkl. 16 % Mwst
-------------	------------------	----------------------------

Titel 3	<u>12.996,14 € netto</u>	<u>15.075,52 € inkl. 16 % Mwst</u>
---------	--------------------------	------------------------------------

14.516,54 € netto	16.839,18 €
--------------------------	--------------------

Auftragssumme

Stadtwerke Schmölln – 2.Bauabschnitt / Bauteil Trinkwasser

Tiefbauarbeiten für Maßnahmen zur Erneuerung der Trinkwasserleitung im Baufeld

Titel 2/50%	1.520,40 € netto	1.763,65 € inkl. 16 % Mwst
-------------	------------------	----------------------------

Titel 4	<u>20.796,19 € netto</u>	<u>24.123,58 € inkl. 16 % Mwst</u>
---------	--------------------------	------------------------------------

22.316,59 € netto	25.887,16 €
--------------------------	--------------------

Die Beauftragung der Firma erfolgt separat über die 3 vorgenannten Auftraggeber zu den ausgewiesenen Auftragssummen.

Mit freundlichen Grüßen

Architektur- und Ingenieurbüro Wittig



Anlagen

- Anlage 1: Niederschrift über die Öffnung der Angebote
- Anlage 2: Preisspiegel – Langtext /Kurztext
- Anlage 3: Originalangebot der Fa. STRAKOSA, Bieter Nr. 4
- Anlage 4: Originalangebot der Fa. Gerth, Bieter Nr. 2
- Anlage 5: Originalangebot der Fa. Burkhardt, Bieter Nr. 1
- Anlage 7: Originalangebot der Fa. HELI, Bieter Nr. 3