

I. Formale Angebotswertung

Die Baumaßnahme Kapazitätserweiterung Kita „Am Finkenweg“ Haus 2 in Schmölln Los 1 Allgemeine Bauleistungen wurde beschränkt ausgeschrieben.

Die Verdingungsunterlagen wurden am 01.09.2017 an 3 Firmen ausgegeben.

Bis zur Angebotseröffnung am 15.09.2017 um 10.00 Uhr im Ratssaal der Stadt Schmölln, Markt 1 in 04626 Schmölln lag 1 Angebot vor.

Bei der Eröffnung war 1 Bietervertreter anwesend.

Das Angebot war ordnungsgemäß verschlossen.

Gleichzeitig wurde eine Niederschrift über die Verdingungsverhandlung gefertigt.

Nachlass

--

Nebenangebote

Bieter Nr. 1 SBH Hoch und Ausbau GmbH 1 Nebenangebot

II. Eignungsprüfung

Nachweise/Angaben/Unterlagen zur Eignung wurden vorab von den zur Abgabe eines Angebotes ausgewählten Firmen geprüft.

Die mit Abgabe des Angebotes geforderten Formblätter Ergänzende Vertragsbedingungen

- zu NU-Einsatz, Kontrolle und Sanktionen,
 - Eigenerklärung AN Tariftreue und Entgeltgleichheit sowie
 - Eigenerklärung AN Ergänzende VB Beachtung ILO-Kernarbeitsnorm
- waren dem Angebot komplett und in gültiger Form beigelegt.

III. Ausschluss von Angeboten

--

IV. Prüfung der Angemessenheit des Preises

Die rechnerische Prüfung des Angebotes wurde mittels EDV vorgenommen. Das Ergebnis wurde in der Angebotsauswertung (siehe Anlage) dargestellt. Der Wert der Kostenberechnung lag bei 30.886,76 €.

V. Angebotsauswertung

Auswertung des Angebotes nach erfolgter rechnerischer und fachlicher Prüfung durch das Architekturbüro.

Durch die SBH Hoch- und Ausbau GmbH aus Gößnitz, wurde das Angebot mit einer Bruttosumme von 31.743,26 € eingereicht.

Mit dieser Angebotssumme liegt der Bieter um 856,50 € über der Kostenberechnung.

Alle in den Verdingungsunterlagen geforderten Angaben wurden gemacht.

Durch den Bieter werden die in der Ausschreibung benannten Leitfabrikate angeboten.

Als Lieferfrist nach Auftragserteilung werden für

- Innentüren 4 – 6 Wochen

- Außentürelement 6 – 12 Wochen

angegeben.

Zum Hauptangebot wurde noch ein Nebenangebot eingereicht.

Nebenangebot 1

Hier wurde alternativ für die

LV-Position 01.04.8 GK- SW d= 125 mm

die Ausführung als GK-SW in einer Dicke = 100 mm
angeboten.

Bei dem Nebenangebot handelt es sich um ein abgemindertes Angebot.

Es besteht keine Gleichwertigkeit zu den Parametern der Ausschreibung.

Das Nebenangebot wurde nicht in die Wertung einbezogen.

Der Bieter beabsichtigt folgende Leistungen an Nachauftragnehmer übertragen:

Titel 01.05 Tischler Haustürenbau & Tischlerei Steven Biereigel, Bohra

Die mit Abgabe des Angebotes geforderten Nachunternehmererklärungen

-Tariftreue und Entgeltgleichheit

-IOL Kernarbeitsnorm

des Nachauftragnehmer lagen dem Angebot in gültiger Form bei.

Architektur- und Ingenieurbüro Bachmann

Alexander - Puschkin - Straße 17, 04626 Schmölln
Tel. 034491/82884, Fax. 034491/82877

VI. Vergabeempfehlung

Nach Prüfung und Beurteilung des vorliegenden Haupt- und Nebenangebotes und unter Beachtung der Einzelauswertung, wird eine Vergabe des Auftrages an das Unternehmen

SBH Hoch- und Ausbau GmbH
Max-Jehn-Straße 22
04639 Gößnitz

auf der Grundlage des eingereichten Hauptangebotes vom 14.09.2017 mit einer Bruttoangebotssumme von 31.743,26 € empfohlen.

Das Unternehmen sowie der benannte Nachauftragnehmer ist in der Region ansässig und dem Büro und dem Auftraggeber bekannt.

Die erforderliche Fachkompetenz wurde in zahlreichen Baustellen in der Region nachgewiesen.

Die technische Ausstattung ist für dieses Vorhaben vorhanden, so dass hinsichtlich der Termineinhaltung, wie sie im Rahmen der Ausschreibung gefordert wurde, keine Bedenken bestehen.

Mit freundlichen Grüßen

Architektur- und Ingenieurbüro Bachmann
Anlagen