

B e s c h l u s s v o r l a g e

Betreff: Sanierung der Wasserrutsche im Freibad Schmölln

Einreicher: Bauamt

Beratungsfolge	Ausschuss	am	Abstimmung	
	13. Techn. Ausschuss	24.09.2018	Ja-Stimmen	
			Nein-Stimmen	
			Stimmenthaltung	
Beratungsstatus	öffentlich/beschließend			

Beschlussvorschlag:

Der Technische Ausschuss des Stadtrates Schmölln beschließt in öffentlicher Sitzung die **Sanierung der Wasserrutsche im Freibad** an die Firma

Tennhard-GFK- Technik
Rasephaser Straße 1
04600 Altenburg

mit einer Angebotssumme von

36.533,00 € (incl. 19 % Mwst.) zu vergeben.

Deckung: VmHH 2018: 57100.94080 Sanierung Wasserrutsche 31.000,00 €
(netto)

Sachdarstellung:

Beschränkte Ausschreibung

abgeforderte Angebote: 4

abgegebene Angebote: 2

bewertbare Angebote: 2

Submission am: 12.09.2018

Nach mehr als 10 jährigem Betrieb macht sich die Sanierung der Wasserrutsche erforderlich.

Vom Betreiber unserer Anlage, den Stadtwerken Schmölln GmbH, wurden drei Firmen im Rahmen einer Angebotseinholung bereits zu Beginn des Jahres 2018 gebeten ihre Gebote abzugeben. Bereits in dieser Phase erhielten wir lediglich ein Angebot, von der Fa. Tennhard-GFK-Technik aus Altenburg. Aus diesem Grund wurde die Sanierung, die ursprünglich bis zum Saisonbeginn 2018 geplant war, auf den Herbst 2018 verschoben und beschränkt ausgeschrieben.

Im Ergebnis der durchgeführten beschränkten Ausschreibung haben wir nun zwei Angebote erhalten. Zwei Firmen haben ihre Beteiligung abgesagt.

Die Auswertung der Angebote ergab, dass das Angebot der Fa. Tennhard-GFK-Technik, Altenburg das wirtschaftlich günstigste Angebot ist.

Die Fa. Tennhard-GFK-Technik, Altenburg erfüllt die Kriterien des Leistungsverzeichnisses uneingeschränkt und wird zur Vergabe vorgeschlagen.

i.A. Reiner Erler
Amtsleiter Bauamt