

Architektur- und Ingenieurbüro Bachmann

Alexander - Puschkin - Straße 17, 04626 Schmölln

Tel. 034491/82884, Fax. 034491/82877

Stadt Schmölln
Markt 1

04626 Schmölln

Schmölln, den 18.09.2018

- Bauvorhaben:** Kita „Am Finkenweg“
Los 4 Fluchttreppen
- Bauherr:** Stadt Schmölln
Markt 1
04626 Schmölln
- Planung:** Architektur- und Ingenieurbüro Bachmann
Alexander - Puschkin - Straße 17
04626 Schmölln
- Bauleitung:** Architektur- und Ingenieurbüro Bachmann
Alexander - Puschkin - Straße 17
04626 Schmölln

Architektur- und Ingenieurbüro Bachmann

Alexander - Puschkin - Straße 17, 04626 Schmölln
Tel. 034491/82884, Fax. 034491/82877

I. Formale Angebotswertung

Die Baumaßnahme Kita „Am Finkenweg“ in Schmölln
Los 4 Fluchttreppen
wurde beschränkt ausgeschrieben.

Die Verdingungsunterlagen wurden am 29.08.2018 an 7 Firmen ausgegeben.

Bis zur Angebotseröffnung am 12.09.2018 um 11.15 Uhr
im Ratssaal der Stadt Schmölln, Markt 1 in 04626 Schmölln
lagen 3 Angebote vor.

Bei der Eröffnung war 1 Bietervertreter anwesend.

Alle Angebote waren ordnungsgemäß verschlossen.
Es wurde eine Niederschrift über die Verdingungsverhandlung gefertigt.

Nachlass

--

Nebenangebote

--

II. Eignungsprüfung

Nachweise/Angaben/Unterlagen zur Eignung wurden vorab von den zur Abgabe
eines Angebotes ausgewählten Firmen geprüft.

Die mit Abgabe des Angebotes geforderten Formblätter Ergänzende
Vertragsbedingungen
-zu NU-Einsatz, Kontrolle und Sanktionen,
-Eigenerklärung AN Tariftreue und Entgeltgleichheit sowie
-Eigenerklärung AN Ergänzende VB Beachtung ILO-Kernarbeitsnorm
waren bei allen Angeboten komplett und in gültiger Form beigelegt.

III. Ausschluss von Angeboten

--

IV. Prüfung der Angemessenheit des Preises

Die rechnerische Prüfung der Angebote wurde mittels EDV vorgenommen.
Das Ergebnis wurde in der Angebotsauswertung (siehe Anlage) dargestellt.
Das Angebotsspektrum nach rechnerischer Prüfung reicht von
brutto 27.381,90 € bis 46.014,33 €.
Der errechnete Mittelpreis der Angebote liegt bei brutto 34.674,02 €.
Die Kostenberechnung lag bei brutto 30.596,39 €.

V. Angebotsauswertung

Die nachfolgende Einzelauswertung bezieht sich, nach erfolgter rechnerischer und fachlicher Prüfung durch das Architekturbüro, auf die Bieter in der Bieterfolge.

- 1.) Durch das Unternehmen Metallverarbeitung Hippe GmbH aus Schmölln wurde mit einer Bruttosumme von **27.381,90 €** das günstigste Angebote eingereicht.

Mit dieser Angebotssumme liegt der Bieter um 3.243,94 € = 11,8 % unter dem zweitgünstigsten Angebot.

Das Angebot bewegt sich im unteren Bereich der ortsüblichen Preise. In keiner der ausgeschriebenen 28 Leistungspositionen wurde der höchste, in 16 Positionen wurde der niedrigste EP aller Bieter eingetragen.

Der Bieter beabsichtigt folgende Leistungen an Nachauftragnehmer zu übertragen:
-Verzinkung Firma Einheupl

Die unterzeichneten Vereinbarungen

-Tariftreue und Entgeltgleichheit

- IOL Kernarbeitsnorm

zwischen Auftragnehmer und dem benannten Nachunternehmer fehlten im Angebot.

Der Bieter wurde am 12.09.2018 aufgefordert die Vereinbarungen sowie die Metallbau-Zertifizierung für die Ausführungsklasse EXC 2 fristgerecht nachzureichen.

Die geforderten Unterlagen wurden am 12:09:2018 per Fax komplett und in gültiger Form vorgelegt.

- 2.) Die Schlosserei Hofmann aus Schmölln hat mit einer Bruttoangebotssumme 30.625,84 €, das zweitgünstigste Angebot eingereicht.

Nach rechnerischer Prüfung liegt das Unternehmen mit dieser Angebotssumme um 3:330,22 € = 9,1 % über dem günstigsten Angebot.

Nachauftragnehmern wurden nicht benannt.übertragen.

Der Bieter wurde am 12.09.2018 aufgefordert die Metallbau-Zertifizierung für die Ausführungsklasse EXC 2 vorzulegen.

- 3.) Von der Firma Stahl- und Metallbau Jähmig aus Altenburg wurde mit einer Bruttoangebotssumme von **46.014,33 €**, das höchste Angebot eingereicht.

Mit dieser Angebotssumme liegt der Bieter um 18.632,43 € = 68,0 % über dem günstigsten und 15.388,49 € = 66,6 % über dem zweitgünstigsten Bieter. Das Angebot kann nicht als wirtschaftlich bezeichnet werden.

Nachauftragnehmer wurden nicht benannt.

VI. Vergabeempfehlung

Nach Prüfung und Beurteilung der Angebote und unter Beachtung der Einzelauswertung, wird eine Vergabe des Auftrages an das Unternehmen

Metallverarbeitung Hippe
Sommeritzer Straße 46/1
04626 Schmölln

Auf das eingereichte Angebot vom 12.09.2018 mit einer Bruttoangebotssumme von **27.381,90 €** empfohlen.

Das Unternehmen ist in der Region ansässig und dem Büro und dem Auftraggeber bekannt.

Die erforderliche Fachkompetenz wurde in zahlreichen Baustellen in der Region nachgewiesen.

Die technische Ausstattung ist für dieses Vorhaben vorhanden, so dass hinsichtlich der Termineinhaltung, wie sie im Rahmen der Ausschreibung gefordert wurde, keine Bedenken bestehen.

Mit freundlichen Grüßen



Architektur- und Ingenieurbüro Bachmann
Anlagen

AIB Bachmann, A.-Puschkin-Straße 17, 04626 Schmöllin

Preisspiegel Kita "Am Finkenweg" (HB-018-003)
LV 04 Fluchttreppen

Bestpreis	Höchstpreis	! Fehler	? Ausreißer
- Gesamtpreise inkl. Nachlässe			
- Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)			

Nr. / Bezeichnung	Menge Einheit	Hippe GmbH Nr.002	Hofmann Nr.001	Sven Jähning Nr.003	Mittelwert System
LV 04 Fluchttreppen		<u>23.010,00</u> 100,00 %	25.736,00 111,85 %	<u>38.667,50</u> 168,05 %	29.137,83 126,63 %
01 Bauteil Erweiterung Fluchttreppe (Gartenseite KIGA)		<u>15.216,50</u> 100,00 %	17.566,00 115,44 %	<u>25.632,50</u> 168,45 %	19.471,67 127,96 %
01.01 Titel Fluchtwegstreppe 1 KIGA Erweiterung Stahlbau ...		<u>13.372,50</u> 100,00 %	15.190,00 113,59 %	<u>23.582,50</u> 176,35 %	17.381,67 129,98 %
01.01.1 Vorhandenes Geländer im Bereich oberes Podest	1,5 m	100,00 150,00 100,00 %	100,00 150,00 100,00 %	<u>150,00</u> 225,00 150,00 %	116,67 175,01 116,67 %
01.01.2 Vorhandene Verbände der Bestandstreppe im Bereich	20 kg	2,25 45,00 100,00 %	20,00 400,00 888,89 %	5,00 100,00 222,22 %	9,08 181,60 403,56 %
01.01.3 Aussteifung im Bereich der Bestandstreppe als Vorarbeit	5 m	12,00 60,00 100,00 %	40,00 200,00 333,33 %	20,00 100,00 166,67 %	24,00 120,00 200,00 %
01.01.4 Statische Werksplanung	1 psch	560,00 560,00 100,00 %	2.000,00 2.000,00 357,14 %	1.800,00 1.800,00 321,43 %	1.453,33 1.453,33 259,52 %
01.01.5 Stahlstützen HE-A 140, einbauen	0,225 t	3.200,00 720,00 100,00 %	3.200,00 720,00 100,00 %	<u>6.500,00</u> 1.462,50 203,13 %	4.300,00 967,50 134,38 %
01.01.6 Träger HEA 140 einbauen	0,075 t	3.200,00 240,00 100,00 %	3.200,00 240,00 100,00 %	<u>6.500,00</u> 487,50 203,13 %	4.300,00 322,50 134,38 %
01.01.7 Träger U 200 einbauen	0,055 t	3.600,00 198,00 112,50 %	3.200,00 176,00 100,00 %	<u>6.500,00</u> 357,50 203,13 %	4.433,33 243,83 138,54 %
01.01.8 Stahlprofile U 200 der Treppenwangen liefern und	0,6 t	3.200,00 1.920,00 100,00 %	3.200,00 1.920,00 100,00 %	<u>6.500,00</u> 3.900,00 203,13 %	4.300,00 2.580,00 134,38 %
01.01.9 Verbände	0,05 t	4.000,00 200,00 125,00 %	3.200,00 160,00 100,00 %	<u>10.000,00</u> 500,00 312,50 %	5.733,33 286,67 179,17 %
01.01.10 Kleisenzeug, feuerverzinkt	75 kg	6,50 487,50 203,13 %	3,20 240,00 100,00 %	<u>10,00</u> 750,00 312,50 %	6,57 492,75 205,31 %

Alle Einzelbeträge Netto in EUR

AIB Bachmann, A.-Puschkin-Straße 17, 04626 Schmölln

Kita "Am Finkenweg" (HB-018-003)
LV 04 Fluchttreppen

Preisspiegel

<u>Bestpreis</u>	<u>Höchstpreis</u>	<u>! Fehler</u>	<u>? Ausreißer</u>
- Gesamtpreise inkl. Nachlässe			
- Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)			

Nr. / Bezeichnung	Menge Einheit	Hippe GmbH Nr.002	Hofmann Nr.001	Sven Jähning Nr.003	Mittelwert System
01.01.11 Gitterroste Podeste	5 m²	210,00 <u>1.050,00</u> 100,00 %	360,00 <u>1.800,00</u> 171,43 %	280,00 1.400,00 133,33 %	283,33 1.416,65 134,92 %
01.01.12 Gitterroststufen	22 St	91,00 <u>2.002,00</u> 100,00 %	112,00 2.464,00 123,08 %	145,00 3.190,00 159,34 %	116,00 2.552,00 127,47 %
01.01.13 Treppengeländer	22 m	235,00 5.170,00 130,56 %	180,00 <u>3.960,00</u> 100,00 %	355,00 7.810,00 197,22 %	256,67 5.646,74 142,59 %
01.01.14 Geländertür als Sicherung	1 St	570,00 <u>570,00</u> 100,00 %	760,00 760,00 133,33 %	1.500,00 1.500,00 263,16 %	943,33 943,33 165,50 %
01.02 Titel Einhausung gegen unbefugtes Betreten		<u>1.424,00</u> 100,00 %	2.016,00 141,57 %	1.600,00 112,36 %	1.680,00 117,98 %
01.02.1 Doppelstabmattenzaun DS 200 -Komplettzaun-	16 m	89,00 <u>1.424,00</u> 100,00 %	126,00 2.016,00 141,57 %	100,00 1.600,00 112,36 %	105,00 1.680,00 117,98 %
01.03 Titel Sonstige Arbeiten		420,00 116,67 %	<u>360,00</u> 100,00 %	450,00 125,00 %	410,00 113,89 %
01.03.1 Facharbeiter	10 h	42,00 420,00 116,67 %	36,00 <u>360,00</u> 100,00 %	45,00 450,00 125,00 %	41,00 410,00 113,89 %
02 Bauteil Fluchttreppe Giebel BASE		<u>7.793,50</u> 100,00 %	8.170,00 104,83 %	13.035,00 167,25 %	9.666,17 124,03 %
02.01 Titel Fluchttreppe 2 Giebel SFZ Stahlbau und M...		<u>7.583,50</u> 100,00 %	7.990,00 105,36 %	12.810,00 168,92 %	9.461,17 124,76 %
02.01.1 Statische Werksplanung	1 psch	500,00 <u>500,00</u> 100,00 %	1.000,00 1.000,00 200,00 %	1.000,00 1.000,00 200,00 %	833,33 833,33 166,67 %
02.01.2 Stahlstützen HE-A 120, einbauen	0,1 t	3.500,00 350,00 109,38 %	3.200,00 320,00 100,00 %	6.500,00 650,00 203,13 %	4.400,00 440,00 137,50 %
02.01.3 Träger HEA 140 einbauen	0,05 t	4.000,00 200,00 125,00 %	3.200,00 160,00 100,00 %	6.500,00 325,00 203,13 %	4.566,67 228,33 142,71 %

Kita "Am Finkenweg" (HB-018-003)
LV 04 Fluchttreppen

Preisspiegel

<u>Bestpreis</u>	<u>Höchstpreis</u>	<u>! Fehler</u>	<u>? Ausreißer</u>
- Gesamtpreise inkl. Nachlässe			
- Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)			

Nr. / Bezeichnung	Menge Einheit	Hippe GmbH Nr.002	Hofmann Nr.001	Sven Jähniß Nr.003	Mittelwert System
02.01.4 Stahlprofile U 180 der Treppenwangen liefern und	0,25 t	3.500,00 875,00 109,38 %	3.200,00 <u>800,00</u> 100,00 %	6.500,00 1.625,00 203,13 %	4.400,00 1.100,00 137,50 %
02.01.5 Aussteifung /Kreuzverband	0,05 t	4.500,00 225,00 140,63 %	3.200,00 160,00 100,00 %	10.000,00 500,00 312,50 %	5.900,00 295,00 184,38 %
02.01.6 Kleineisenzeug, feuerverzinkt	50 kg	6,50 325,00 203,13 %	3,20 <u>160,00</u> 100,00 %	10,00 500,00 312,50 %	6,57 328,50 205,31 %
02.01.7 Gitterroste Podeste	2,5 m ²	210,00 <u>525,00</u> 100,00 %	360,00 900,00 171,43 %	280,00 700,00 133,33 %	283,33 708,33 134,92 %
02.01.8 Gitterroststufen	10 St	91,00 910,00 100,00 %	112,00 1.120,00 123,08 %	145,00 1.450,00 159,34 %	116,00 1.160,00 127,47 %
02.01.9 Türaustritt, Aluminiumbank mit Leichtbetonkern	1,5 m	189,00 <u>283,50</u> 100,00 %	300,00 450,00 158,73 %	200,00 300,00 105,82 %	229,67 344,51 121,52 %
02.01.10 Treppengeländer	12 m	235,00 2.820,00 130,56 %	180,00 <u>2.160,00</u> 100,00 %	355,00 4.260,00 197,22 %	256,67 3.080,04 142,59 %
02.01.11 Geländertür als Sicherung	1 St	570,00 <u>570,00</u> 100,00 %	760,00 760,00 133,33 %	1.500,00 1.500,00 263,16 %	943,33 943,33 165,50 %
02.02 Titel Sonstige Arbeiten		210,00 116,67 %	<u>180,00</u> 100,00 %	225,00 125,00 %	205,00 113,89 %
02.02.1 Facharbeiter	5 h	42,00 210,00 116,67 %	36,00 <u>180,00</u> 100,00 %	45,00 225,00 125,00 %	41,00 205,00 113,89 %

Preisspiegel
 Kita "Am Finkenweg" (HB-018-003)
 LV 04 Fluchttreppen

<u>Bestpreis</u>	<u>Höchstpreis</u>	! Fehler	? Ausreißer
- Gesamtpreise inkl. Nachlässe			
- Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)			

Nr. / Bezeichnung	Menge Einheit	Hippe GmbH Nr.002	Hofmann Nr.001	Sven Jähmig Nr.003	Mittelwert System
Gesamtsumme					
LV 04 Fluchttreppen		<u>23.010,00</u>	25.736,00	38.667,50	29.137,83
Nachlass auf Einzelleistung(en)					
Nachlass auf LV					
Nachlass auf LV in Prozent					
Gesamt, Netto		<u>23.010,00</u>	25.736,00	38.667,50	29.137,83
zzgl. MwSt. (19,0 %)		4.371,90	4.889,84	7.346,83	5.536,19
Gesamt, Brutto		<u>27.381,90</u>	<u>30.625,84</u>	<u>46.014,33</u>	<u>34.674,02</u>
... % im Vergleich		<u>100,0 %</u>	111,8 %	<u>168,0 %</u>	126,6 %
(Skontobetrag)					
(Skonto in %)					
(Gesamt. Brutto abzgl. Skonto)		(27.381,90)	(30.625,84)	(46.014,33)	(34.674,02)
		<u>Bestpreis</u>		<u>Höchstpreis</u>	