

Architektur- und Ingenieurbüro Bachmann

Alexander - Puschkin - Straße 17, 04626 Schmölln
Tel. 034491/82884, Fax. 034491/82877

Stadt Schmölln
Markt 1

04626 Schmölln

Schmölln, den 07.11.2018

- Bauvorhaben:** KITA Weißbach "Seepferdchen"
Anbau von 2 Fluchtwegen

Los 2 Schlosser
- Bauherr:** Stadt Schmölln
Markt 1
04626 Schmölln
- Planung:** Architektur- und Ingenieurbüro Bachmann
Alexander - Puschkin - Straße 17
04626 Schmölln
- Bauleitung:** Architektur- und Ingenieurbüro Bachmann
Alexander - Puschkin - Straße 17
04626 Schmölln

Architektur- und Ingenieurbüro Bachmann

Alexander - Puschkin - Straße 17, 04626 Schmölln

Tel. 034491/82884, Fax. 034491/82877

I. Formale Angebotswertung

Die Baumaßnahme KITA Weißbach "Seepferdchen" Anbau von 2 Fluchtwegen
Los 2 Schlosser
wurde beschränkt ausgeschrieben.

Die Verdingungsunterlagen wurden am 11.10.2018 an 5 Firmen ausgegeben.

Bis zur Angebotseröffnung am 30.10.2018 um 11.15 Uhr
im Ratssaal der Stadt Schmölln, Markt 1 in 04626 Schmölln
lagen 2 Angebote vor.

Bei der Eröffnung war 1 Bietervertreter anwesend.

Beide Angebote waren ordnungsgemäß verschlossen.
Es wurde eine Niederschrift über die Verdingungsverhandlung gefertigt.

Nachlass

--

Nebenangebote

--

II. Eignungsprüfung

Nachweise/Angaben/Unterlagen zur Eignung wurden vorab von den zur Abgabe
eines Angebotes ausgewählten Firmen geprüft.

Die mit Abgabe des Angebotes geforderten Formblätter Ergänzende
Vertragsbedingungen

- zu NU-Einsatz, Kontrolle und Sanktionen,
 - Eigenerklärung AN Tariftreue und Entgeltgleichheit sowie
 - Eigenerklärung AN Ergänzende VB Beachtung ILO-Kernarbeitsnorm
- waren bei beiden Angeboten komplett und in gültiger Form beigefügt.

III. Ausschluss von Angeboten

--

IV. Prüfung der Angemessenheit des Preises

Die rechnerische Prüfung der Angebote wurde mittels EDV vorgenommen.
Das Ergebnis wurde in der Angebotsauswertung (siehe Anlage) dargestellt.

Das Angebotsspektrum nach rechnerischer Prüfung reicht von
brutto 41.297,76 € bis 45.127,93 €

Der errechnete Mittelpreis der Angebote liegt bei brutto 43.212,85 €.

Die Kostenberechnung lag bei brutto 40.865,94 €.

V. Angebotsauswertung

Die nachfolgende Einzelauswertung bezieht sich, nach erfolgter rechnerischer und fachlicher Prüfung durch das Architekturbüro, auf die beiden Bieter in der Bieterfolge.

- 1.) Durch das Unternehmen Metallverarbeitung Hippe GmbH aus Schmölln wurde mit einer Bruttosumme von **41.297,76 €** das günstigere Angebot eingereicht.

Das Angebot liegt, verglichen mit dem Mitbewerber und der Kostenberechnung, im Bereich der ortsüblichen Preise und ist als wirtschaftlich zu bewerten. In 10 der ausgeschriebenen 21 Leistungspositionen wurde der höhere, in 11 Positionen wurde der niedrigere EP der Bieter eingetragen.

Der Bieter beabsichtigt folgende Leistungen an Nachauftragnehmer zu übertragen:

- Verzinkung Firma Einheupl
- Fluchtrutsche Firma Atlantics

Die unterzeichneten Vereinbarungen

- Tariftreue und Entgeltgleichheit
- IOL Kernarbeitsnorm

zwischen Auftragnehmer und dem benannten Nachunternehmer Firma Einheupl lag dem Angebot bei, die Vereinbarungen mit der Firma atlantics fehlten im Angebot. Die Vereinbarungen wurden auf Nachforderung am 05.11.2018 vorgelegt.

- 2) Von der Stahlbau Lorenz GmbH & Co KG aus Nöbdenitz wurde mit einer Bruttoangebotssumme von 45.127,93 € das höhere der eingereichten Angebote abgegeben.

Mit dieser Angebotssumme liegt der Bieter um 3.830,17 € = 9,3 % über dem Angebot des Wettbewerbers.

Alle in den Verdingungsunterlagen geforderten Angaben wurden gemacht.

Der Bieter beabsichtigt folgende Leistungen an Nachauftragnehmer zu übertragen:

- Titel 02.01.03 Einhausung Firma INDUPRI aus Meuselwitz
- Titel 02.02.02 Rutsche atlantics GmbH aus Döbeln

Die unterzeichneten Vereinbarungen

- Tariftreue und Entgeltgleichheit
- IOL Kernarbeitsnorm

zwischen Auftragnehmer und den benannten Nachunternehmern lagen dem Angebot bei.

Architektur- und Ingenieurbüro Bachmann

Alexander - Puschkin - Straße 17, 04626 Schmölln

Tel. 034491/82884, Fax. 034491/82877

VI. Vergabeempfehlung

Nach Prüfung und Beurteilung der Angebote und unter Beachtung der Einzelauswertung, wird eine Vergabe des Auftrages an das Unternehmen

Metallverarbeitung Hippe
Sommeritzer Straße 46/1
04626 Schmölln

auf das eingereichte Angebot vom 30.10.2018 mit einer Bruttoangebotssumme von **41.297,76 €** empfohlen.

Das Unternehmen ist in der Region ansässig und dem Büro und dem Auftraggeber bekannt.

Die erforderliche Fachkompetenz wurde in zahlreichen Baustellen in der Region nachgewiesen.

Die technische Ausstattung ist für dieses Vorhaben vorhanden, so dass hinsichtlich der Termineinhaltung, wie sie im Rahmen der Ausschreibung gefordert wurde, keine Bedenken bestehen.

Mit freundlichen Grüßen



Architektur- und Ingenieurbüro Bachmann
Anlagen

Preisspiegel KITA Seepferdchen Weißbach Anbau von 2 Fluchtwegen (HB-18-02)
LV 02 Schlosser

<u>Bestpreis</u>	<u>Höchstpreis</u>	<u>! Fehler</u>	<u>? Ausreißer</u>
- Gesamtpreise inkl. Nachlässe			
- Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)			

Nr. / Bezeichnung	Menge Einheit	Hippe GmbH Nr.002	Lorenz Nr.001	Mittelwert System
LV 02 Schlosser		<u>34.704,00</u> 100,00 %	<u>37.922,63</u> 109,27 %	36.313,32 104,64 %
01 Bauteil Fluchttreppe 1		<u>16.859,00</u> 100,00 %	<u>20.660,78</u> 122,55 %	18.759,89 111,28 %
01.01 Titel Bauvorbereitende Maßnahmen		<u>895,00</u> 100,00 %	<u>2.125,00</u> 237,43 %	1.510,00 168,72 %
01.01.1 Statische Werksplanung	1 psch	895,00 <u>895,00</u> 100,00 %	2.125,00 <u>2.125,00</u> 237,43 %	1.510,00 168,72 %
01.02 Titel Fluchtwegstreppe 1 Stahlbau und Montage		<u>14.255,00</u> 100,00 %	<u>16.279,78</u> 114,20 %	15.267,89 107,10 %
01.02.1 Träger U 200 einbauen Pos. 1.3 Aussteifung	0,045 t	8.600,00 387,00 156,22 %	5.505,00 <u>247,73</u> 100,00 %	7.052,50 317,36 128,11 %
01.02.2 Stahlstützen HE-A 140, einbauen	0,75 t	3.600,00 2.700,00 100,00 %	5.505,00 4.128,75 152,92 %	4.552,50 3.414,38 126,46 %
01.02.3 Träger HEA 140 einbauen -Querträger	0,2 t	3.600,00 720,00 100,00 %	5.505,00 1.101,00 152,92 %	4.552,50 910,50 126,46 %
01.02.4 Stahlprofile U 200 der Treppenwangen liefern und	0,4 t	3.600,00 1.440,00 100,00 %	5.505,00 2.202,00 152,92 %	4.552,50 1.821,00 126,46 %
01.02.5 Verbände	0,06 t	4.500,00 270,00 100,00 %	5.505,00 330,30 122,33 %	5.002,50 300,15 111,17 %
01.02.6 Kleineisenzeug, feuerverzinkt	80 kg	8,50 680,00 121,43 %	7,00 560,00 100,00 %	7,75 620,00 110,71 %
01.02.7 Gitterroste Podeste	4 m²	245,00 980,00 165,26 %	148,25 593,00 100,00 %	196,63 786,52 132,63 %
01.02.8 Gitterroststufen	17 St	107,00 1.819,00 175,41 %	61,00 1.037,00 100,00 %	84,00 1.428,00 137,70 %

Preisspiegel

Nr. / Bezeichnung	Menge Einheit	Hippe GmbH Nr.002	Lorenz Nr.001	Mittelwert System
01.02.9 Treppengeländer	18 m	245,00 <u>4.410,00</u> 100,00 %	265,00 4.770,00 108,16 %	255,00 4.590,00 104,08 %
01.02.10 Umlenkung 90 Grad	2 Stk	120,00 240,00 200,00 %	60,00 120,00 100,00 %	90,00 180,00 150,00 %
01.02.11 Geländertür als Sicherung	1 St	610,00 <u>610,00</u> 100,00 %	1.190,00 1.190,00 195,08 %	900,00 900,00 147,54 %
01.03 Titel Einhausung gegen unbefugtes Betreten		<u>1.288,00</u> 100,00 %	1.876,00 145,65 %	1.582,00 122,83 %
01.03.1 Doppelstabmattenzaun DS 200 -Komplettzaun-	14 m	92,00 <u>1.288,00</u> 100,00 %	134,00 1.876,00 145,65 %	113,00 1.582,00 122,83 %
01.04 Titel Sonstige Arbeiten		420,00 110,53 %	<u>380,00</u> 100,00 %	400,00 105,26 %
01.04.1 Facharbeiter	10 h	42,00 420,00 110,53 %	38,00 380,00 100,00 %	40,00 400,00 105,26 %
02 Bauteil Spiel- und Evakuierungsrutsche		17.635,00 103,30 %	<u>17.071,85</u> 100,00 %	17.353,43 101,65 %
02.01 Titel Bauvorbereitende Maßnahmen		<u>1.061,00</u> 100,00 %	1.250,00 117,81 %	1.155,50 108,91 %
02.01.1 Werkplanung	1 psch	1.061,00 <u>1.061,00</u> 100,00 %	1.250,00 1.250,00 117,81 %	1.155,50 1.155,50 108,91 %
02.02 Titel Rutsche		16.574,00 104,75 %	<u>15.821,85</u> 100,00 %	16.197,93 102,38 %
02.02.1 Herstellung und Montage einer Fluchtrutsche aus	1 psch	13.798,00 <u>13.798,00</u> 100,94 %	13.670,00 13.670,00 100,00 %	13.734,00 13.734,00 100,47 %
02.02.2 ZULAGE zu vorgenannter Position	2 St	354,00 708,00 100,00 %	360,00 720,00 101,69 %	357,00 714,00 100,85 %

Bestpreis	Höchstpreis	! Fehler	? Ausreißer
- Gesamtpreise inkl. Nachlässe			
- Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)			

AIB Bachmann, A.-Puschkin-Straße 17, 04626 Schmölln

Preisspiegel KITA Seepferdchen Weißbach Anbau von 2 Fluchtwegen (HB-18-02)
LV 02 Schlosser

<u>Bestpreis</u>	<u>Höchstpreis</u>	! Fehler	? Ausreißer
- Gesamtpreise inkl. Nachlässe			
- Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)			

Nr. / Bezeichnung	Menge Einheit	Hippe GmbH Nr.002	Lorenz Nr.001	Mittelwert System
02.02.3 Fluchttürwächter	1 St	407,00 <u>407,00</u> 100,00 %	414,00 414,00 101,72 %	410,50 410,50 100,86 %
02.02.4 Sicherheitstechnische Abnahme vor Ort,	1 psch	761,00 761,00 102,56 %	742,00 <u>742,00</u> 100,00 %	751,50 751,50 101,28 %
02.02.5 Fallschutzmatte aus Gummi	9 Stk	100,00 900,00 326,26 %	30,65 275,95 100,00 %	65,33 587,97 213,15 %
03 Bauteil Sonstige Arbeiten		210,00 110,53 %	190,00 100,00 %	200,00 105,26 %
03.1 Facharbeiter	5 h	42,00 210,00 110,53 %	38,00 <u>190,00</u> 100,00 %	40,00 200,00 105,26 %
Gesamtsumme		34.704,00	37.922,63	36.313,32
LV 02 Schlosser				
Nachlass auf Einzelleistung(en)				
Nachlass auf LV				
Nachlass auf LV in Prozent				
Gesamt, Netto				
zzgl. MwSt. (19,0 %)				
Gesamt, Brutto				
... % im Vergleich				
(Skontobetrag)				
(Skonto in %)				
(Gesamt, Brutto abzgl. Skonto)				
		(41.297,76)	(45.127,93)	(43.212,85)
		Bestpreis	Höchstpreis	