

# ANGEBOT

## ERSATZNEUBAU GESUNDHEITSAHNHOF NÖBDENITZ

### 1.1 Vorläufige Honorarermittlung Planungskosten Objektplanung

Leistungsbild:	Gebäude und Innenräume
Honorarzone:	III
Honorarsatz:	Mindestsatz
Anrechenbare Kosten nach Kostenschätzung v. 06.12.2018:	950 000,00 € netto

Leistungsphasen	Anteil in v.H.	
	HOAI	beauftragt
Planung:		
LP 1 – Grundlagenermittlung	2 v.H.	2 v.H.
LP 2 – Vorplanung	7 v.H.	7 v.H.
LP 3 – Entwurfsplanung	15 v.H.	14 v.H.
LP 4 – Genehmigungsplanung	3 v.H.	3 v.H.
LP 5 – Ausführungsplanung	<u>25 v.H.</u>	<u>25 v.H.</u>
Ausschreibung:	52 v.H.	51 v.H.
LP 6 – Vorbereitung der Vergabe	10 v.H.	10 v.H.
LP 7 – Mitwirkung bei der Vergabe	<u>4 v.H.</u>	<u>3 v.H.</u>
Bauleitung:	14 v.H.	13 v.H.
LP 8 – Objektüberwachung	32 v.H.	32 v.H.
LP 9 – Objektbetreuung	<u>2 v.H.</u>	<u>2 v.H.</u>
	34 v.H.	34 v.H.

Mindestsatz nach § 35 HOAI	110 525,40 €
beauftragt 98 v. H.	108 314,89 €

### 1.2 Bestandsaufnahme

pschl. .... *inkl.* .....

### 1.3 Brandschutznachweis

pschl. .... *"* .....

### 1.4 Tragwerksplanung

Genehmigungsplanung .... *"* .....

Schal- und Bewehrungspläne .... *"* .....

Nebenkosten *1* v. H. .... *1023,75* .....

Summe netto:	<u>109.398,04</u>
19 % Mwst.	<u>20.785,63</u>
Summe brutto:	<u>130.183,67</u>
abzgl. Planungsleistungen Abbruch	<u>- 14.828,45</u>
Summe brutto gesamt	<u>115.355,22</u>

22.12.10 *Runst*  
Datum Stempel Unterschrift



ARCHITEKTURBÜRO RUNST  
04626 VOLLMERSHAIN NR.45  
TEL: 034496/60522