

Gehwegbau Schönhaider Straße

Auswertung der Angebote:

	HA Nr. 1 Betonpflaster	HA Nr.2 Pfl. / Bitumen				
Fa. Jürgen Gerth	74.805,32 €	59.554,68 €	Bau nur 2021 möglich			
	incl.2% Nachl. Bau 2021	incl.2% Nachl. Bau 2021				
	(Brutto 19%)	(Brutto 19%)				
			NA 1:pauschal, statt 2,5m - 2m br. Fussweg	NA2: Ang. Pfl./Bitumen pauschal	NA 3: Asphalt gesamt, pauschal ohne Borde (TS u. DS)2,5m Breite	NA 4: Asphalt gesamt, pauschal ohne Borde, TDS , 2,5 m Breite
Fa. HELI HTS GmbH	63.248,54 €	59.482,04 €	60.320,00 €	58.696,00 €	61.480,00 €	55.680,00 €
	(Brutto 16%)	(Brutto 16%)	(Brutto 16%)	(Brutto 16%)	(Brutto 16%)	(Brutto 16%)
Fa. Köckritzer Tiefbau	67.133,49 €	keine Abgabe	Bau nur 2021 möglich			
	Brutto 19%					
Fa. Strakosa	82.401,72 €	72.411,04 €				
	Brutto 16%	(Brutto 16%)				