

Preisspiegel mit Aufteilung des BT 1 – Baustelleneinrichtung – auf die anderen Bauteile

Vorhaben	Ausbau der K 525 "Nödenitzscher Weg" in 04626 Schmölln – Gemeinschaftsmaßnahme		
Los Nr. Leistung	Straßen- und Leitungsbau		
Vergabe Nr.	SB-B 008-2017	ab(auf)geforderte Bewerber	4
Ausschreibungsart	Öffentliche Ausschreibung	termingerech eingereichte Angebote	3
Einreichungstermin	23. 05. 2017	verspätet eingegangene Angebote	--
Einreichungszeit	13:30 Uhr	wertbare Angebote	3
1. Angebot geöffnet um	13:31 Uhr	Die Verdingungsunterlagen wurden gekennzeichnet mittels	Perforator Stempel/Unterschrift
Verhandlg. geschl. um	13:40 Uhr	Zuschlagsfrist bis	14. 07. 2017

Bieter, Ort	BT 1	BT 2	BT 3	BT 4	BT 5	Summe Netto BT 1 - 5	Mehrwertsteuer (19 %)	Summe Brutto
	Baustelleneinrichtung	LRA ABG - Straßenbau	SV SLN - Straßenbel.	SV SLN - Abwasser	TEN			
	netto	netto	netto	netto	netto			
HELI Transport und Service GmbH Schmölln	31.297,50 €	169.605,73 €	33.577,25 €	66.793,85 €	12.142,49 €	313.416,82 €	59.549,20 €	372.966,02 €
	Antei BT 1 - Baustelleneinrichtung Netto							
Prozentsatz der Gesamtsumme	100,00%	60,12%	11,90%	23,68%	4,30%			100,00%
Netto	31.297,50 €	18.816,06 €	3.724,40 €	7.411,25 €	1.345,79 €			31.297,50 €
Bauteil inklusive Aufteilung BT 1		188.421,79 €	37.301,65 €	74.205,10 €	13.488,28 €			313.416,82 €
Mehrwertsteuer (19 %)		35.800,14 €	7.087,31 €	14.098,97 €	2.562,77 €			59.549,20 €
<b>Bruttosumme</b>		<b>224.221,93 €</b>	<b>44.388,97 €</b>	<b>88.304,07 €</b>	<b>16.051,06 €</b>			<b>372.966,02 €</b>
STRABAG AG St. Gangloff	36.877,42 €	173.482,87 €	41.266,49 €	65.651,74 €	9.375,90 €	326.654,42 €	62.064,34 €	388.718,76 €
	Antei BT 1 - Baustelleneinrichtung Netto							
Prozentsatz der Gesamtsumme	100,00%	59,87%	14,24%	22,66%	3,23%			100,00%
Netto	36.877,42 €	22.078,51 €	5.251,34 €	8.356,42 €	1.191,14 €			36.877,42 €
Bauteil inklusive Aufteilung BT 1		195.561,38 €	46.517,83 €	74.008,16 €	10.567,04 €			326.654,42 €
Mehrwertsteuer (19 %)		37.156,66 €	8.838,39 €	14.061,55 €	2.007,74 €			62.064,34 €
<b>Bruttosumme</b>		<b>232.718,04 €</b>	<b>55.356,22 €</b>	<b>88.069,71 €</b>	<b>12.574,78 €</b>			<b>388.718,76 €</b>
HSE Bau GmbH Glauchau	15.674,48 €	174.068,44 €	50.063,41 €	101.100,44 €	13.051,88 €	353.958,65 €	67.252,14 €	421.210,79 €
	Antei BT 1 - Baustelleneinrichtung Netto							
Prozentsatz der Gesamtsumme	100,00%	51,46%	14,80%	29,88%	3,86%			100,00%
Netto	15.674,48 €	8.066,09 €	2.319,82 €	4.683,53 €	605,03 €			15.674,48 €
Bauteil inklusive Aufteilung BT 1		182.134,53 €	52.383,23 €	105.783,97 €	13.656,91 €			353.958,65 €
Mehrwertsteuer (19 %)		34.605,56 €	9.952,81 €	20.098,96 €	2.594,81 €			67.252,14 €
<b>Bruttosumme</b>		<b>216.740,09 €</b>	<b>62.336,05 €</b>	<b>125.882,93 €</b>	<b>16.251,73 €</b>			<b>421.210,79 €</b>